

Iktatószám: IKT-2019-610-I1-00001077/0000021

Kedvezményezett neve:
Ludas Községi Önkormányzat
Projekt címe:
Minibölcsoede létesítése Ludason
Projekt azonosítószám:
TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3300 Eger, Eszterházy tér 5.
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Zay Ferenc, igazgató; Király Erzsébet, irodavezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrésről **LUDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3274 Ludas, Fő tér 1.
Székhely: 3274 Ludas, Fő tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám): 729534
Adószám: 15729538-2-10
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10035003-00342896-00000024
Aláírásra jogosult képviselője: Vargáné Csengeri Mónika

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül **Bölcsoedei férőhelyek kialakítása, bővítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019 azonosító számon regisztrált, 2019.09.30. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020.09.22. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Minibölcsoede létesítése Ludason című és TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 3274 Ludas, Fő tér 3. HRSZ:447/2 alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020 év 12 hó 01 nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014 év 01 hó 01 nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021 év 09 hó 30 nap

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021 év 12 hó 29 nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 58 294 106 Ft, azaz Ötvennyolcmillió-kettőszázkilencvennégyezeregyszázhat forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 58 294 106 Ft, azaz Ötvennyolcmillió-kettőszázkilencvennégyezeregyszázhat forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 58 294 106 Ft, azaz Ötvennyolcmillió-kettőszázkilencvennégyezeregyezer forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 58 294 106 Ft, azaz Ötvennyolcmillió-kettőszázkilencvennégyezeregyezer forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

58 294 106 Ft, azaz Ötvennyolcmillió-kettőszázkilencvennégyezeregyezer forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.8. Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

 Kedvezményezett P.H. Kelt: Ludas, 2021 év ...01... hónap 05 napján.	 Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Eger, 2021 év ...01... hónap 18 napján.
--	---

Mellékletek:

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt mérföldkövei
5. A Projekt indikátorai
6. Közbeszerzési terv
7. A megvalósítás helyszíne
8. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
9. Konzorciumi együttműködési megállapodás
10. Rövid összefoglalás a projektről
11. Kommunikációs terv
12. Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)
15. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019**

 Kedvezményezett: **Ludas Községi Önkormányzat**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
LUDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	1	1 200 000	324 000	1 524 000
LUDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	1 600 000	432 000	2 032 000
LUDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	500 000	0	500 000
LUDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Bővítés	1	36 450 000	9 841 500	46 291 500
LUDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekérülési érték	1	4 124 170	1 113 526	5 237 696

64


	költségek							
LUDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	93 000	25 110	118 110	
LUDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja	1	450 000	121 500	571 500	
LUDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás	1	450 000	121 500	571 500	
LUDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsment költsége	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	1 140 000	307 800	1 447 800	
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								58 294 106

Székelyi Zsuzsanna
Községi Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H. 32741 LUDAS, TISZA U. 1.

Zsuzsanna Székelyi
Közreműködő Szervezet

Kelt: Ludas, 2021. év 01 hónap 05 napján.

Kelt: Eger, 2021. év 02 hónap 10 napján.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019**

Kedvezményezett: **Ludas Községi Önkormányzat**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	58 294 106
Projekt elszámolható költsége	58 294 106
IV. a projekt OP-ból nem elszámolható költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	58 294 106


 Kedvezményezett
 P.H.




 Közreműködő Szervezet

Kelt: Ludas, 2021. év 01 hónap 05 napján.

Kelt: Eger, 2021. év 01 hónap 18 napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEK

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019

Kedvezményezett: **Ludas Községi Önkormányzat**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
5	A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények/szolgáltatások száma	1	db
5	Bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében újonnan létrehozott munkahelyek száma	2	db
5	A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma	8	db


 Kedvezményezett
 P.H. Fő tér 1.


 Közreműködő Szervezet

Kelt: Ludas, 2021. év 09 hónap 05 napján.

Kelt: Eger, 2021. év 09 hónap 18 napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019**

Kedvezményezett: **Ludas Községi Önkormányzat**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2021.01.31.	<p>A mérföldkő során elkészül az engedélyes terv, lefolytatásra kerül az engedélyezési eljárás melyet követően elkészülnek a kiviteli tervek. A projektmenedzsmenti szervezet ellátja a kapcsolódó feladatát.</p> <p>Elkészülnek a mérföldkő során az engedélyes tervek majd a jogerős építési engedélyt követően a kiviteli tervek, a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés, továbbá az akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a tervdokumentáció mellé/külön fejezetként csatolásra kerül. Tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről.</p> <p>Nyilatkozatok, igazolások új épület építése esetén.</p>
2.	2021.02.28.	<p>A kiviteli tervek elkészültét követően indítható meg a beszerzési eljárás, jelen esetben az építési tevékenységre vonatkozóan, az eljárás sikeres lezárása után kivitelezési szerződés megkötése történik. A piaci árak való megfelelést igazoló dokumentumok benyújtásra kerülnek.</p>
3.	2021.06.30	<p>A mérföldkő elérésével a kivitelezés 50%-os készültségi fokot ér el. A műszaki ellenőr ellátja feladatát.</p> <p>A mérföldkő elérésének tervezett dátumáig megkezdődik a kötelező nyilvánosság biztosítás tevékenység ellátása.</p> <p>A projektmenedzsment szervezet ellátja projektmenedzsmenti feladatait, tartja a kapcsolatot a projektmegvalósítás szereplőivel, a közreműködő szervezettel, felügyeli a projekt ütemezés szerinti megvalósulását, a pályázatban előírtaknak való megfelelést, elvégzi az esetleges módosítási kérelmek összeállítását, elkészíti a mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolót és kifizetési kérelmet.</p> <p>Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások</p>
4.	2021.08.31.	<p>A mérföldkő elérésével a kivitelezés 100%-os készültségi fokot ér el.</p> <p>A műszaki ellenőr befejezi kapcsolódó feladatát.</p> <p>A mérföldkő elérésének tervezett dátumáig folytatódik a kötelező</p>

Handwritten signature



		<p>nyilvánosság biztosítás tevékenység ellátása.</p> <p>A projektmenedzsment szervezet ellátja projektmenedzsmenti feladatait, tartja a kapcsolatot a projektmegvalósítás szereplőivel, a közreműködő szervezettel, felügyeli a projekt ütemezés szerinti megvalósulását, a pályázatban előírtaknak való megfelelést, elvégzi az esetleges módosítási kérelmek összeállítását, elkészíti a mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolót és kifizetési kérelmet.</p> <p>Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások</p>
5.	2021.09.30.	<p>A fejlesztéssel érintett létesítmény műszaki átadása, a szükséges engedélyek beszerzése, és az eredményességmérési keret indikátor teljesítése.</p> <p>Benyújtásra kerülnek az egyéb projektzárást igazoló dokumentumok. (műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, Bölcsődei módszertani szervezet együttműködéséről szóló emlékeztető, nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról, szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum, egyéb zárást igazoló dokumentumok)</p>

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Ludas, 2021. év 01. hónap 05. napján.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Eger, 2021. év 01. hónap 18. napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019

Kedvezményezett: Ludas Községi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		0	2021.09.30.	8	8	8
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.09.30.		8	8
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.09.30.		8	8
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.09.30.		8	8
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025.09.30.		8	8
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2026.09.30.		8	8


 Kedvezményezett

 P.H.


 Közreműködő Szervezet

Kelt: Ludas, 2021. év 01. hónap 05. napján.

Kelt: Eger, 2021. év 01. hónap 18. napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019

Kedvezményezett: **Ludas Községi Önkormányzat**

Nem releváns

Vargahegyi Csenge



✓

L

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNE(I)

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019

Kedvezményezett: Ludas Községi Önkormányzat

Helység: Ludas
Irányítószám: 3274
Régió: Észak-Magyarország
Megye: Heves
Kistérség: Gyöngyösi
Járás: Gyöngyösi
Közterület: Fő tér
Házszám: 3.
Helyrajzi szám: 447/2


Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Ludas, 2021. év .01. hónap 05. napján.

✓
n

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019**

Kedvezményezett: **Ludas Községi Önkormányzat**

Nem releváns

Ludas Községi Önkormányzat



✓
7

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019**

Kedvezményezett: **Ludas Községi Önkormányzat**

Nem releváns

Uzsigerszky Katalin




✓
h

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019**

Kedvezményezett: **Ludas Községi Önkormányzat**

A fejlesztés átfogó célja, Ludason a bölcsődés korú kisgyermek gondozási feltételeinek megteremtése, az egészséges, biztonságos és esztétikus környezet kialakítása, amely a gyermekek életkorának megfelelő módon, játékos formában elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését.

A fenti cél elérése érdekében az Önkormányzat egy új, 8 fő kisgyermek befogadására alkalmas minibölcsődei épületrészt épít fel az óvodai épület nyaktaggal történő bővítésével.

A projekt végrehajtásával megteremtjük a bölcsődés korú kisgyermek nappali elhelyezésének infrastrukturális feltételeit, amivel hozzájárulunk a kisgyermek nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.

A projekt keretében tervezett 1 csoportszobás minibölcsőde és a meglévő óvoda egy intézményként fog működni, ugyanakkor az óvodától funkcionálisan lehatárolásra kerül. A tervezett minibölcsőde - az óvodai épület bővítményeként - nyaktaggal fog kapcsolódni az óvodai épülethez.

A minibölcsőde bejáratát - mellette fedett-nyitott babakocsi tárolóval - a meglévő gazdasági bejárat felhasználásával alakítjuk ki, így a bölcsődés és az óvodás gyerekek útvonala elkülönül. Ugyanakkor a meglévő konyha gazdasági bejárata megmarad, így a gazdasági forgalom sem keresztezi a gyerekek útvonalát.

A két épület közötti nyaktagi összekötés a dolgozók számára készül, a gyerekek és a szülők ezt a belső útvonalat nem használják. Ez az összekötés teszi lehetővé, hogy a konyhából a tervezett bővítmény épületen belül elérhető legyen, valamint, hogy az itt dolgozó nevelők az óvoda épületében lévő öltözőt elérjék.

Az öltözőből és a csoportszobából a tervezett játszóudvar közvetlen elérése biztosított lesz.

Az új épületrész lapostetővel csatlakozik a meglévő épülethez, ugyanakkor a bölcsődének otthont adó épületrész magastetővel készül. Az épület nyílászárói a játszóudvarra néznek, főbejárata a tervezett bővítmény észak-keleti homlokzatán kerül kialakításra előtetővel védetten.

Az épület határoló szerkezetei a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő hőszigeteléssel készülnek. A bővítmény fűtését új korszerű kondenzációs kombi gázkazánnal biztosítjuk. A helyiségekben a hőleadók korszerű acéllemezes radiátorok lesznek termosztatikus szelepekkel. Az új épületrész vízellátását almérő beépítésével biztosítjuk a jelenlegi vízbekötésről leágazva, valamint a csatorna a meglévő épület csatornahálózatához fog csatlakozni.

Az épület tervezése során komplex akadálymentesítés valósul meg. Az új bejárat akadálymentes megközelítése az ingatlan észak-keleti telekhatáránál készülő új akadálymentes parkolótól szilárd burkolatú úton lesz lehetséges. Rámpa kialakítása nem szükséges, a tervezett használati padlóvonal és a csatlakozó terepszint egy szintben lesz. A két épület között is biztosított az akadálymentes átjárás. A minibölcődében új akadálymentes mosdó is kialakításra kerül a szülők és gyerekek részére. A nyílászárók olyan nyílásszélességgel készülnek, hogy az épületen belül az akadálymentes közlekedés biztosított legyen. Ennek megfelelően kerülnek az egyes szerelvények, kapcsolók is elhelyezésre, valamint minden ajtóhoz külön névtábla kerül elhelyezésre braille felirattal. A csoportszobában indukciós hurokerősítő rendszer kerül beépítésre.

Az ingatlan észak-keleti határán kerülnek kialakításra - telken belül - az új épületrész kiszolgáláshoz szükséges parkolók, összesen 2 db.

2 db kerékpártároló készül, amely az intézmény bejárata mellett a telken belül kerül elhelyezésre.

Vargha István
Kedvezményezett
P.H. 3274 Ludas, Fő tér 1.
hóka

Kelt: Ludas, 2021. év ...01... hónap ...05... napján.

A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Infrastrukturális fejlesztés 150-500 millió Ft támogatási összeg

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019
Kedvezményezett: Ludas Községi Önkormányzat

Nem releváns

A circular official stamp of Ludas Községi Önkormányzat (Ludas Municipality) is stamped over a handwritten signature. The stamp contains the text "LUDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA" and "3271" at the bottom. The signature is written in blue ink.

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Ludas, 2021. év 01..... hónap 05 napján.

✓

4

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019**

Kedvezményezett: **Ludas Községi Önkormányzat**

Nem releváns



2

h

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSEGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ EL SZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019**

Kedvezményezett: **Ludas Községi Önkormányzat**

Alulírott **Vargáné Csengeri Mónika**, mint **Ludas Községi Önkormányzat** képviselőjében eljáró személy a **TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019** azonosító számú, **Minibölcsőde létesítése Ludason** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategorória	Költségjel	Magnevezés	Nettó költség (Ft)	Nettó költség rájáró AEA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/finanszírozás/finanszírozás/finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összege - Utófinanszírozás	Támogatási összege - Szállítói finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	1 200 000	324 000	1 524 000	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1 600 000	432 000	2 032 000	Utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	500 000	0	500 000	Utófinanszírozás		



Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	36 450 000	9 841 500	46 291 500	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	4 124 170	1 113 526	5 237 696	Utófinanszírozás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	93 000	25 110	118 110	Utófinanszírozás	
Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja	450 000	121 500	571 500	Utófinanszírozás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	450 000	121 500	571 500	Utófinanszírozás	
Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsmenhez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenhez z igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	1 140 000	307 800	1 447 800	Utófinanszírozás	
Elszámolható költségek:					58 294 106		

Kelt: Ludas, 2021. 05.hónap..05...napján

.....
 Kedvezményezett/ Konzorciumi tag: Fővel

P.H